ZMLUVA O DIELO
¢

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zédkonnik")

(dalej len ,,zmluva“) uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel:

Nazov: Obec RadoSovce

Sidlo: RadoSovce 188, 908 63 RadoSovce
ICO: 00 309 907

DIC: 2021093888

Statutarny organ: Mgr. Iveta MatuSova - starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

IBAN: SK43 5600 0000 0026 0026 9002
e-mail: sekretariat@radosovce.sk

(dalej len ,,objednavatel* v prislusnom gramatickom tvare) a

2. ZhotoviteP:

Obchodné meno: CoolStav.s.r.o.

Sidlo: Strojarenska 8800/1B Trnava 917 02
ICO: 50 195 166

DIC: 2120211687

IC DPH: SK2120211687

Statutarny organ: Juraj Vagan konatel

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR: 0Odd.SRO, vlozkac.37211/T
Bankové spojenie: Slovenské Sporitelfia

IBAN: SK08 0900 0000 0051 7690 7610
tel. C.: +421 905 421 481

e-mail: jurajvagan@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel* v prislusnom gramatickom tvare)
(objednavatel a zhotovitel spolo€ne g ako ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,zmluvna strana“)

PREAMBULA
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok zadavania podlimitnej zdkazky v zmysle § 108 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“) na predmet

zékazky ,,Rekonstrukcia ZS RadoSovce*.

Clanok | Predmet zmluvy
1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo - stavebné
prace s nazvom: ,Rekonstrukcia ZS Rado3ovce“ pozostavajlice z realizacie
pripravnych, stavebnych a dokonovacich prac na zéklade:

a) projektovej dokumentéacie s ndzvom: Rekonstrukcia ZS RadoSovce, vypracovanej
KubisArchitekti s.r.o. vo februari 2024, ktorej obsah je urCujuci pre stanovenie
rozsahu diela podla tejto zmluvy,

b) stavebného povolenia, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),

c) polozkového rozpoCtu (podrobny oceneny vykaz vymer - Priloha € 1. Oceneny
vykaz vymer), parametre mnoZstiev a kubatir uvedené v projektovej dokumentacii
a projekte pre realiziciu (vratane technickych sprav a v Specifikaciach), ako a v
poloZzkovom rozpocte maju nezavaznu hodnotu,

d) poziadaviek a pokynov objednavatela, ako aj dojednani zmluvnych stran na
kontrolnych dnoch, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou,
(dalej len ako ,,dielo®).
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Zhotovite!” potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s dokumentéciou podla ods. 1 tohto Clanku, pri¢om vyhlasuje,
Ze po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je dielo stavebno-
technicky realizovatelné ako celok a ku diu uzavretia zmluvy mu je zndme technické
rieSenie diela ako celku, je opravneny a odborne spésobily zhotovit' dielo podla tejto
zmluvy, preStudoval si vSetky doklady a dokumentaciu k dielu a ma tak vSetky potrebné
Gdaje suvisiace so zhotovenim diela za nim stanovenu cenu diela. Zhotovitel' vyhlasuje,
Ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
pri  dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektovou
dokumentaciou, sucasnych platnych noriem, vyhlaSok, predpisov, technickych postupov
vyrobcu stavebnych materialov a zariadeni, dalej pokynmi objednavatela atouto zmluvou.

Za riadne zhotovené dielo sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje dielo, ktoré je vykonané
v sulade s podmienkami tejto zmluvy, platnymi pravnymi predpismi a prisluSnymi STN
normami, ktoré spifia vetky podmienky uloZené dotknutymi organmi, je plne funkéné a
prevadzky schopné, spifia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia aje bez
akychkolvek vad a nedostatkov.

Objednavatel sa zavéazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitelovi za jeho
vykonanie cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Clanok Il
Cas a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre objednévatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
v termine od 1.7.2026 do 31.8.2026

Miestom realizacie diela je budova 2.stuprnia Zakladnej Skoly RadoSovce, RadoSovce 338,
908 63 RadoSovce postavena na pozemku C-KN pare. €. 1 748/3 v katastrdlnom uzemi
Rado3ovce, ato podla miest vyznacenych v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednévatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
predizenie terminu uvedeného v ods. 1tohto Clanku.

V pripade, Ze zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok il
Cena za dielo
Cena za zhotovenie diela je stanovena v nadvaznosti na vysledok verejného obstaravania
av sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je Specifikovana v ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 1tejto zmluvy.

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:
Cena za zhotovenie diela bez DPH: 274 144,66EUR

DPH 23%: 63 053.27EUR
Celkova cena za zhotovenie diela s DPH:337 197,93EUR
slovom:

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je / je platcom DPH (vyznaci uchadzac).

Cena bola dohodnuta ako kone€na. V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie
diela, t. j. najma, nie vSak vyluCne, praca, materidl, dopravné naklady, skladné, atesty,
skasky, revizie, odborné posudky, vyjadrenia, odvoz a likvidacia odpadov, dalSie



suvisiace dodavky, prace a sluzby, ktoré su potrebné pri realizcii diela alebo k jeho
prevzatiu a odovzdaniu do uZivania a naklady na bezodplatny zarucny servis po dobu
trvania zaru€nej doby jednotlivych komponentov diela vratane vSetkych dalSich dokladov,
ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a zhotovenie
diela, tak aby dielo bolo pripravené na protokolarne odovzdanie a uZivaniaschopné.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenova ponuka je kompletn4 a bola vypracovana na zéklade
projektovej dokumentéacie a projektu pre realizaciu a tieto a ocenil v plnom rozsahu.
Zhotovitel nema nérok na zvySenie ceny z dévodu chybajucich poloZiek alebo chybného
vypoctu z projektovej dokumentacie a projektu pre realizaciu.

Clanok Iv
Platobné podmienky
Objednavatel sa zavazuje uhradit’ zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela na zaklade
faktlry vystavenej po riadnom odovzdani a prevzati diela v zmysle Clanku VIl tejto
zmluvy a doruci ju objednavatelovi do 15 dni odo dfa jej vystavenia. Lehota splatnosti
faktury je 60 dni odo dna jej doru€enia do sidla objednavatela. Objednavatel uhradi cenu
za zhotovenie diela bezhotovostnym prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny vo fakture.

Sucastou faktiry musi byt supis vykonanych prac odsthlaseny technickym dozorom
objednéavatela, pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade
S ocenenym popisom prac podla zmluvy.

Zé&lohova platba ani platba vopred sa neumoZziuju.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky ndleZitosti objednavatel ju vrati
zhotovitelovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby dorucenia opravenej, zmenenej
alebo doplnenej faktary objednévatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie. Nova lehota
splatnosti zacina plynat od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary do
sidla objednavatela.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze na fakturaciu podla tejto zmluvy sa vztahuje zakon
€. 215/2019 Z. z. o zaru€enej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme
a o doplneni niektorych zakonov a zavazuju sa plnit' povinnosti, ktoré im zakon uklada.
Zhotovitel sa zavazuje vystavit faktaru podla zmluvy a v stlade s uvedenym zakonom.

Clanok V
Subdodavanie
Zhotovitel je povinny najneskér v deri podpisu zmluvy predloZit' objednévatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo
dokladov:

a) identifikaénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo, 1CO,
kontaktnd osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail), osoba opravnena konat
za subdodéavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

b) identifikaciu prislusného plnenia a podiel subdodavatelfa na plneni v % alebo vo
finan€nom vyjadreni,

c) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

V pripade, ak d6jde poc€as plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodéavatela, je zhotovitel povinny tato
skuto¢nost' oznamit' objednavatelovi do pat pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto
skutocnosti dozvie. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi zhotovitel
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predloZit’ objednavatelovi este pred tym, ako k zmene subdodavatela dojde. Ak takyto
buduici subdodavatel nesplfia vtomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, neméze
byt pri plneni zmluvy subdodavatelom.

Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako
keby predmet plnenia vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny plnit svoje z&vazky voCi subdodavatelom, ktori su uvedeni
v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto
zmluvy (Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov).

Clanok VI
VSeobecné podmienky diela
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré
sU zbavené prav tretich oséb.

Zhotovitel je zodpovedny v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktor(
spOsobi v suvislosti s realizaciou diela.

Objednavatel je opravneny zucCastiiovat sa kontrolnych dni diela na zéklade vopred
dohodnutého terminu. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo a v kazdom stupni
jeho zhotovovania.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela (emailom, telefonicky) na kontrolu vSetkych
prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, ato minimalne 2 pracovné dni
vopred. Ak objednavatel nevykon& kontrolu tychto prac vo vzgjomne dohodnutom case,
bude zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela.

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi zavéazok uvedeny v ods. 4 tohto Clanku, objednavatel ma
pravo dodatoCne pozadovat odkrytie alebo spristupnenie tychto prac. V tomto pripade je
zhotovitel povinny odkrytie/spristupnenie vykonat na viastné néklady.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu diela predlozit' od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedcenia o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skdSobni,
zabezpedit potrebné skisky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na ucast
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat'.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat technicky dozor objednavatela: Meno a
priezvisko: Ing. Michal Uc¢nik, €. tel. 0903 235 394.

Zhotovitel poveruje pre komunikaciu s technickym dozorom objednavatela osobu
opravnenu jednat vo veciach technickych: Juraj Vagan tel. ¢ +421 905 421 481
Zhotovitefom poverena osoba vo veciach technickych musi svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaruCovat riadne a v€asné splnenie
povinnosti zhotovitela. Zhotoviteflom poverena osoba vo veciach technickych je povinna
byt nepretrzite pritomna na mieste realizacie diela poCas celej doby vykonu prac
(zhotovovani diela).

Pred zacatim préc je zhotovitel povinny spinit’ vSetky pripadné podmienky zo stanovisk
dotknutych organov, pripadne inych dotknutych subjektov a osdb, ako i splnit' podmienky
vyplyvajace z platnych noriem, zakonov a vyhldSok Slovenskej republiky.

Zhotovitel poCas realizacie diela zodpoveda za Cistotu miesta realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit stavenisko tak, aby nebola stavebnou
¢innostou spdsobena Skoda na susednych pozemkoch a objektoch a neboli ohrozované
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a obtaZzované prachom a nadmernou hlu¢nostou susedné nehnutelnosti. Pre zniZenie
prasnosti v priebehu baracich préac je zhotovitel povinny zabezpe it kropenie baranych
Casti objektov. Pre zniZzenie obtazovania nadmernym hlukom je zhotovitel povinny prace
vyvolavaju nadmerny hluk minimalizovat’ a nevykonavat v rannych a ve€ernych hodinach
a v dinoch pracovného pokoja.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych
diioch, ktoré je opravneny zvolavat objednavatel alebo zhotovitel v pripade potreby
kedykolvek v ramci realizacie diela. Miesto a termin konania kontrolnych dni je
objednavatel (resp. zhotovitel) povinny oznamit druhej zmluvnej strane pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat riadne a v€as ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia,
vratane dodrZiavania hierarchie odpadového hospodarstva na stavenisku, a to:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opatovné pouZitie,

c) recyklacia,

d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

e) zneSkodnovanie.

So stavebnymi odpadmi, odpadmi z demol&cii a inymi odpadmi, ktoré vzniknu v désledku
¢innosti zhotovitela pri plneni tejto zmluvy, je zhotovitel povinny nakladat v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
,Zakon o odpadoch”) a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky na Useku nakladania s odpadom najma nie vSak vylu¢ne vyhlaSkou Ministerstva
Zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia €. 246/2017 Z. z. o evidencnej
a ohlasovacej povinnosti, pricom pre tento UCel je povinny pred odovzdanim odpadu do
zariadenia na zber/zhodnocovanie/zneSkodnovanie odpadov odpad zhromazdovat a
nalezite triedit’ na stavenisku vo vlastnych zbernych nadobéach/vreciach podla Katalégu
odpadov, a vratane pouzivania prisluSnych predpisanych oznaceni, Kkariet
bezpecnostnych Gdajov, identifikacnych a sprievodnych listov nebezpe€nych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje odpad znova zhodnotit, iba v pripade nemoznosti odpad
zhodnocovat a recyklovat ho ulozit na skladku. Pisomné potvrdenie o
odovzdani/zhodnoteni odpadu bude tvorit' prilohu faktary. Potvrdenie musi obsahovat:
Katalégové Ccislo odpadu, datum odovzdania, mnozstvo/vahu odpadu, kod cinnosti,
identifikaciu staveniska z ktorého odpad pochadza (nazov diela) a identifikaciu prijemcu
(vystavitel potvrdenia).

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele aZz do doby pisomného odovzdania diela
objednéavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela. Zhotovitel je povinny zabezpecdit i poistenie vSeobecnej zodpovednosti
za Skodu spdsobenu pri vykone €innosti na dobu realizicie stavebného diela minimalne
do vySky hodnoty diela. Na poZiadanie objednavatela zhotovitel preukéze poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore realizicie diela av jeho ochrannej zéne a vykona také bezpecnostné opatrenia,
aby nedoslo k ohrozeniu osbb.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodéavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a st odborne
zaSkoleni na Specializované prace. VSetci pracovnici na stavbe musia byt preukazatelne
zaSkoleni v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a musia dodrziavat' predpisy,
pokyny a pracovné postupy na zabezpecenie BOZP pocas realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny pocCas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
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poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit dielo ijednotlivé prace a
postupy v sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky
pouZzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Uniu.

Ak zhotovitel napriek pisomnej vyzve objednavatela neposkytne riadne plnenie podrla tejto
zmluvy v sulade s lehotami a jej podmienkami, je objednavatel opravneny na naklady
zhotovitela zabezpecit nahradné plnenie. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na
uplatnenie sankcii a nahrady Skody podla tejto zmluvy.

Zhotovitel poCas vystavby zodpoveda za Cistotu miestnych ciest a chodnikov, v pripade
ich znecistenia spdsobeného vlastnou stavebnou cinnostou je povinny priebezne
vykonévat Cistenie miestnych ciest a chodnikov.

Clanok VIl
Kvalita predmetu diela
Dielo musi byt zhotovené v zmysle Clanku |tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujice rychlejSie opotrebenie
diela.

2. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat dielo vcelku.

3. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych

prac od zaciatku po ukonCenie diela dokladmi:

a) potvrdenym realizanym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie (resp. projektu pre realizaciu) - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

b) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych kontrolnych cinnostiach na
Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

c) protokolmi, zapismi a spravami vykonanych skuSok montovaného zariadenia,
protokolmi o vykonanych reviznych skuskach,

d) zépismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuSkach pouZzitych materidlov a
technologii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materidloch, skisky predpisané projektovou dokumentéciou /
projektom pre realizaciu),

e) fotodokumentéciou z realizacie stavby,

f) dokladmi o preukédzani zhody, atestami, vSetkymi certifikatmi pouZitych vyrobkov na
zhotovenom diele

g) potvrdeniami spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov, likvidacii
demontovanych zariadeni,

h) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov,

j) zarucnymi listami,

k) stavebnym dennikom,

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady diela a podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady
veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie diela
Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedostatkov. Pripravenost
na odovzdanie oznami zhotovitel objednavatelovi pisomne minimélne 5 pracovnych dni



vopred, sucasne mu predlozi navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel' na svoje naklady povinny objednavatelovi odovzdat
doklady uvedené v Clanku VIl ods. 3 tejto zmluvy. V opachom pripade mé dielo vady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, ktoré zabezpeci zhotovitel a
predloZenie dokladov o UspeSnom vykonani tychto skuSok vzmysle Clanku VIl tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocCas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Objednavatel bude opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podmienkami a mé vady a nedostatky, ktoré brania bezpecnému
a plynulému uZzivaniu diela, az do ich odstranenia. V tom pripade spiSe so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia, zhotovitel m& povinnost
odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

Clanok IX
Z&aruc€na doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v pozadovanej kvalite a v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy, projektu, vSetkymi slovenskymi technickymi normami,
vyhlaSkami a predpismi, ktoré sa tykaju predmetného diela.

Zaru€na doba diela je 5 rokov a zacne plynit' odo dfa protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom bez vad a nedorobkov, pricom neplynie v Case, kedy objednéavatel
nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V zaru¢nej dobe musi dielo
vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovd spodsobilost primerand obvyklému
opotrebeniu.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktor( dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané
z dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednéavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Pokial pocas trvania tejto zmluvy bude u zhotovitela zistené nedodrZanie ustanoveni tejto
zmluvy, prislusnych zakonov, vyhldSok, noriem ako a pokynov objednavatela alebo
zodpovednej osoby a bude pravoplatne uloZzen& pokuta, alebo vznikne Skoda, zavazuje
sa tato uhradit zhotovitel bez Ucasti objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na diele, ako a za Skody vzniknuté tretim
osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez ohladu na to, i
tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo subdodavatelmi.

Objednavatel sa zavazuje uplatnit' reklaméciu vady bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou, pri€om reklamécia bude doru¢ena na adresu zhotovitela.

Zhotovitel bude pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
bezplatne odstranit bez zbytocného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni po doruceni
oznadmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technicku
zlozitost' nie je potrebny dihSi Cas. O termine odstranenia vady dlhSom ako 3 pracovné
dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednévatela pisomne informovat bez
zbyto€ného odkladu najneskdr do 3 pracovnych dni po doru¢eni ozndmenia o vade diela.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny vadu bezplatne odstranit' najneskér do 7 dni od
dorucenia oznamenia o vade diela, ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

Zhotovitel je povinny zhotovit pisomny doklad o naprave alebo odstraneni vady s popisom



odstranenia vady a datumom jej odstranenia.

Clanok X
Zmeny zmluvy

Zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania za podmienky,
Ze zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani Ucel a ani charakteristické znaky
diela a za dodrzania podmienok podla prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstardvani, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Objednavatel iniciuje zmenu zmluvy g v pripade, ak sa vyskytne
rozdiel medzi projektom a skuto€nou situaciou zistenou pri realizcii stavby, a to za
GCelom odstranenia tohto rozdielu; v pripade, ak sa nevykonaju urCité prace oproti
pévodnému zadaniu z dévodov, ktoré nastali nezavisle od vole zmluvnych stran, alebo by
sa ich vykonanie ukazalo ako nadbytocnym; v pripade, ak sa musia vykonat' urCité prace
naviac oproti pévodnému zadaniu z dévodov, ktoré nastali nezavisle od vole zmluvnych
strdn alebo ak sa ich vykonanie ukazalo ako potrebné, ato za u¢elom dokoncenia diela
ako uzivaniaschopného funkéného celku v zmluvne urCenej kvalite.

V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy
uskutoCnenia diela, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonCenia diela o pocet
dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac. Bez akceptécie vo forme
dodatku zo strany objednavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat.

Faktdra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena
najskor spolu s poslednou faktarou za dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu
faktaru zhotovitelovi uhradit’ v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Clanok Xl

Sankcie
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela podla Clanku Il tejto zmluvy,
objednavatel m& pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 100 € za kazdy aj zaCaty
denn omeSkania s odovzdanim diela.

V pripade omeSkania objednavatefla so splnenim svojho penazného zavazku,
vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel prvo na uUrok z omesSkania vo vyske 0,05% z
diznej sumy za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel nenastupi k prerokovaniu vady podia Clanku IX tejto zmluvy alebo nezacne
s riadnym a vCasnym odstranovanim vady zistenej v zaruCnej dobe, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az
do riadneho odstranenia vady, ato za kazdd vadu samostatne.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v Clanku VI ods. 4 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kaZdé aj opakované porusenie tejto povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel neoznami objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela
v zmysle Clanku V tejto zmluvy, m& pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 €
za kazdé jednotlivé poruSenie.

Zmluvné pokuty su splatné v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich uplatnenia zo strany
objednavatela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
v plnom rozsahu.
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Clanok Xl
Ukonc€enie zmluvného vztahu
Zmluva sa uzatvara za G&elom vyhotovenia diela podla Clanku |. tejto zmluvy a zaniké
odovzdanim diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a splnenim v3etkych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sU opravnené odstupit od zmluvy, ak jedna zo zmluvnych stran
opakovane poruSuje zmluvné alebo z&konné povinnosti, najma povinnosti uvedené v
Clanku VI. tejto zmluvy.

V pripade, Ze nastali skutocnosti zakladajuce pravo odstipit od zmluvy jednou zo
zmluvnych strén, je druhd zmluvna strana povinna tito skutoCnost pisomne oznamit
zmluvnej strane, ktord povinnost' porusila a dat jej primeranu lehotu na odstranenie tohto
stavu. Pokial k odstraneniu stavu porusenia povinnosti v lehote poskytnutej prislusnou
zmluvnou stranou neddjde, je tato zmluvna strana opravnena odstupit od zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy bez predchadzajuceho pisomného
upozornenia v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy. Za podstatné poruSenie tejto
zmluvy sa povaZzuje:
a) ak zhotovitel bude v omeSkani so zhotovenim diela o viac ako 30 kalendarnych dni;
b) zaCalo sa proti zhotovitelovi konkurzné konanie, reStrukturalizacia, alebo ak vstupil
do likvidacie a v pripade, ak zhotovitel prestane spifiat podmienky Gcasti;
c) nastane situacia podla § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy bez predchadzajuceho pisomného
upozornenia aj v pripade, ak Urad pre verejné obstaravanie ako Sprostredkovatelsky
organ identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania.

Oznamenie o odstupeni od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej
zmluvnej strane a musi v nom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak je takéto
odstupenie neplatné. Odstlupenie od zmluvy podfa tohto ¢lanku tejto zmluvy nadobuda
acinnost’ doru€enim oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel
porusi tato zmluvu podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto zmluvy na strane
objednavatela sa povazuje, ak je objednavatel v omeSkani s thradou riadne vystavenej a
odsuhlasenej faktary o viac ako 60 dni.

V pripade vzniku dévodov na odstupenie od zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto dévode dozvedela.

Odstupenie od zmluvy je G¢inné dfiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
zmluvnych stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné pokuty
a zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred
ucinnostou odstapenia od zmluvy, resp. po Ucinnosti odstlipenia od zmluvy, pokial ide o
povinnosti suvisiace s odvozom odpadov a Cistenim priestorov objednavatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti diela, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednavatefom, sa stava
vlastnictvom objednavatela,
b) objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi cenu tych Casti diela, ktoré boli riadne
dodané, zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsuhlasené objednavatelom
do dna nadobudnutia ucinkov odstupenia od zmluvy.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto
Clanku je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpecenie diela, aby
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nedoslo k jeho zniCeniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode.

K zaniku tejto zmluvy méze dojst’ aj pisomnou dohodou oboch zmluvnych strén, ato diiom
uvedenym v takejto dohode.

Clanok Xl Vy3Sia moc

,Vy3Sou mocou“ sa rozumie kazda vonkajSia udalost alebo okolnost’ vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri
podpisovani tejto zmluvy a ktora znemoznuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych
zavazkov (Zivelné pohromy, Statne prevraty a pod ).

Zmluvnd strana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najneskér do 5 dni odo dna
takejto udalosti a do 5 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvna stranu.

V pripade, Ze by vy$Sia moc spbsobila odloZenie zmluvnych zavéazkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Clanok XIvV
Z&vereCné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu nie je
mozné postupit’ tretim osobam.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budld robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit' vSetky zmeny Udajov délezitych pre plnenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise
tri (3) ponecha objednéavatel ajedno (1) zhotovitel.

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuji, Ze zmluva nebola uzavreta v tiesni za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto su
prejavom ich vazZnej a slobodnej vole a zavazuju sa ich dobrovolne pinit.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo je spolufinancované v radmci nenavratného
financného prispevku financovaného z Programu Slovensko 2021 - 2027, Specificky ciel:
RSO 4.2 ZlepSenia rovného pristupu k inkluzivnym a kvalitnym sluzbam v oblasti
vzdeladvania, odbornej pripravy a celoZivotného vzdelavania rozvijanim dostupnej
infrastruktury vratane posiliovania odolnosti pre diStancné a online vzdelavanie a odbornu
pripravu ,kod vyzvy : PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR a z vlastnych zdrojov objednavatela
projektu: ,Rekonstrukcia ZS Rado3ovcé, kod projektu 401402C525.

Zhotovitel je preto povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizovanymi
pracami v sulade s podmienkami a do uplynutia lehét podla VZP k Zmluve o poskytnuti
nenévratného finanéného prispevku, ktora tvori jej Prilohu €. 1, ato opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Tato zmluva je v zmysle
§ ba zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanou zmluvou, ktora
sa zverejiiuje v Centralnom registri zmldv. Zmluvné strany sa v sulade s ustanovenim §
47a ods.2 Obcianskeho z&konnika dohodli o odloZeni jej Ucinnosti.



9. Zmluva nadobudne U¢innost:

- driom dorucenia spravy z kontroly verejného obstaravania, v ramci ktorej Urad pre
verejné obstaravanie ako Sprostredkovatel'sky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania

alebo

- diom dorucenia ozndmenia poskytovatelom nenavratného financného prispevku s
informaciou, Ze zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy, nebola na

zaklade vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotend ako rizikova a preto nebude
predmetom kontroly Uradu pre verejné obstaravanie,

a to po jej predchadzajucom zverejneni v Centradlnom registri zmlav.

10. Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer (stavebna Cast' + elektroinStalécia)
Priloha €. 22 Zoznam subdodavatelov (v pripade, ak ich zhotovite!’ planuje pouZit)

V RadoSovciach, dnia V Trnave ,dna 09.10.2025

Objednavatel: Zhotovite!”:

Obec RadoSovce
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